



# 供应商管理系统需求规格说明书

Wei Yang

版本信息

|      |                |     |         |      |            |
|------|----------------|-----|---------|------|------------|
| 文档名称 | 供应商管理系统需求规格说明书 |     |         |      |            |
| 文档编号 |                | 编写人 | Yangwei | 编写日期 | 2026/05/12 |
| 版本号  | V1.5           | 审核人 |         | 审核日期 |            |
| 总页数  |                | 批准人 |         | 批准日期 |            |

|    |                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称 | 内容描述                                                                                                                                                                                           |
| 摘要 | <p><b>项目背景：</b>解决目前供应商管理依赖线下、信息分散、效率低下及缺乏线上统一管控的问题。</p> <p><b>建设目标：</b>打造统一的供应商管理系统（SRM），实现从入驻、资质、合作到淘汰的全生命周期线上化管理，提升效率与规范性。</p> <p><b>核心机制：</b>采用 RBAC 权限模型，明确管理员等各角色职责，实现管理权限与业务审批的严格分离。</p> |
| 声明 |                                                                                                                                                                                                |

| 版本修订记录 |            |      |         |                                                                                                      |
|--------|------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 编号     | 日期         | 版本   | 建立/修订人  | 建立/修订内容                                                                                              |
| 1      | 2026/05/11 | V1.0 | Yangwei | 初始版本                                                                                                 |
| 2      | 2026/05/12 | V1.1 | Yangwei | 增加系统角色、权限及生命周期设计                                                                                     |
| 3      | 2026/09/16 | V1.2 | Yangwei | 补充字段校验、状态机、删除规则、审批日志、绩效规则、异常场景、非功能需求及验收标准                                                            |
| 4      | 2026/09/16 | V1.3 | YangWei | 补充业务逻辑，精确绩效阶梯评价                                                                                      |
| 5      | 2026/09/20 | V1.4 | YangWei | 新增（非本次 MVP 实现部分，只做同步描述，不做实现）：基于评审反馈，扩充 S2P（寻源到支付）企业级数字化演进架构说明；明确新增了 SSO/网关访问层及企查查/ERP 外部生态集成规划，非实现范畴 |
| 6      | 2026/09/21 | V1.5 | YangWei | 取消纯手工打分，改为系统                                                                                         |

目录

- 1 项目背景与目标..... 1
  - 1.1 项目背景..... 1
  - 1.2 项目目标..... 1
- 2 系统角色与核心职责..... 1
  - 2.1 系统管理员 (ADMIN): ..... 2
  - 2.2 业务员 (STAFF): ..... 2
  - 2.3 审核员 (AUDITOR): ..... 2
- 3 权限与功能控制矩阵..... 2
  - 3.1 权限控制核心原则..... 3
- 4 供应商档案与数据删除管理..... 3
- 5 供应商生命周期与状态机 ..... 3
  - 5.1 状态定义速览..... 3
  - 5.2 核心状态流转路径..... 4
- 6 供应商绩效评价体系..... 4
  - 6.1 供应商绩效评价职责分工及评价指标体系 ..... 4
  - 6.2 供应商绩效评价、评级与复核管理规则量化算分与等级换算 ..... 4
- 7 非功能需求与核心验收标准..... 5
  - 7.1 核心非功能需求与验收标准 ..... 5
  - 7.2 架构演进与系统集成预留需求（新增，无需实现） ..... 5
- 8 演进全景模块规划说明（新增，无需实现，非本次交付范围） ..... 6
  - 8.1 寻源与招投标管理: ..... 6
  - 8.2 合同与采购履约: ..... 6
  - 8.3 财务对账与结算: ..... 6

# 1 项目背景与目标

## 1.1 项目背景

目前供应商管理主要依赖线下及人工方式进行维护，存在以下痛点：

- 供应商基础信息分散，数据一致性难以保证。
- 历史供应商档案检索效率较低。
- 供应商准入审批过程缺少统一线上流程。
- 资质文件管理不集中，历史资料追溯困难。
- 供应商状态变更及绩效评价缺少统一管控。
- 业务操作及审批过程缺少完整的系统留痕。

## 1.2 项目目标

建设统一的供应商管理系统，实现供应商从信息录入、资质提交、审批准入、正常合作、绩效评价、停用/淘汰的全生命周期线上管理。系统通过角色权限控制及审批机制，实现业务业务与合规审核职责分离，全面提升管理效率、审批规范性及业务过程可追溯性。

【新增】全景演进与 MVP 交付边界声明：为顺应企业级数字化转型趋势，本系统在架构规划上具备从寻源到结算的完整 S2P（Source to Pay）全景扩展能力。本次 5 周 PIP 开发及需求验收范围仅严格聚焦于实线框内的 MVP（最小可行性产品）核心功能，包括：供应商准入、资质审核、生命周期状态管控、量化绩效评价及通用 RBAC 权限系统。对于寻源招投标、合同履行、财务结算等虚线演进模块，本次仅做标准接口预留与数据模型兼容，不纳入本次代码交付与需求验收范畴

# 2 系统角色与核心职责

系统采用基于角色的访问控制（RBAC）模型，划分为三类核心角色：

2.1 系统管理员 (Admin):

- 1. 职责：负责创建、启用、停用内部用户账号，为用户分配及调整角色，维护系统基础权限。
- 2. 权限边界：原则上不参与供应商业务数据的新增、修改及审批，实现管理权限与业务权限的严格分离。

2.2 业务员 (Staff):

职责：负责新增基础信息，编辑本人负责的草稿档案，上传及维护资质文件，提交准入审批，进行日常绩效评分，修改被驳回档案，以及提出停用/淘汰业务申请。

2.3 审核员 (Auditor):

职责：负责审核业务员提交的档案及营业执照等资质文件，把关准入审核，填写驳回意见，复核绩效评价结果，执行停用/淘汰最终决策，并对合作状态进行合规监督。

3 权限与功能控制矩阵

| 功能模块 / 操作       | 系统管理员     | 业务员 (Staff)   | 审核员 (Auditor) |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|
| 用户与角色管理         | √         | ×             | ×             |
| 供应商信息新增 / 编辑    | ×         | √（仅草稿/退回状态）   | ×             |
| 资质文件上传 / 提交审批   | ×         | √             | ×             |
| 供应商资质审核 (通过/驳回) | ×         | ×             | √             |
| 供应商状态变更申请/决策    | ×         | 仅提申请          | √（最终决策）       |
| 供应商绩效打分与复核      | ×         | √（打分）         | √（复核）         |
| 查看供应商档案与日志      | √（系统管理需要） | √（业务范围内）      | √             |
| 系统接口及页面权限控制     | √         | √             | √             |
| 删除供应商草稿档案       | ×         | √(仅限本人草稿/待提交) | ×             |

表 1：权限与功能控制矩阵

### 3.1 权限控制核心原则

权限控制必须同时在前端页面层及后端接口层实施。无权限用户不展示对应菜单及按钮；后端必须对所有接口强制校验，杜绝越权调用；关键业务操作必须全面记录操作人、时间和结果。

## 4 供应商档案与数据删除管理

- **核心字段规范：**包含供应商名称（必填）、统一社会信用代码/税号（必填）、供应商类型（必填）、联系人（必填）、联系电话（必填）、联系邮箱（选填）、企业地址（选填）、备注（选填）及营业执照（准入必须）、生效日期（必填）、失效日期（必填）。
- **数据校验机制：**系统对必填项缺失、税号格式及唯一性、联系电话格式及名称非空进行严格校验，阻止错误或重复数据提交。
- **逻辑删除规则：**系统采用逻辑删除机制。业务员仅可删除本人创建且处于“草稿/待提交”状态的档案。已进入“待审核、正常、停用、淘汰”等正式业务流的档案，普通用户严禁物理删除，以保障历史数据完整性。
- **资质控制机制：**系统在供应商详情页对已过期的资质进行标红高亮展示；由业务员在线下跟进更新，或由审计员视风险程度，手动将该供应商状态变更为‘停用’。

## 5 供应商生命周期与状态机

### 5.1 状态定义速览

- **草稿 / 待提交：**创建后未提交的状态，允许编辑、更新资质、删除草稿或提交审批。
- **待审核 / 审批中：**提交审批后的锁定状态，业务员不可直接修改关键业务信息。
- **正常 / 合作中：**审计员审核通过后的正式合作状态，可进行日常维护、绩效评分及监督复核。
- **停用：**因业务中止或合规风险暂时停止合作的状态，需审计员重新启用方可恢复。
- **淘汰：**因长期不合作或重大风险终止合作的终态，原则上不允许普通业务员直接恢复。
- **待修改/已驳回：**审计员审批驳回后的锁定解除状态，允许业务员修改信息或补全资

质后重新提交

5.2 核心状态流转路径

- 标准准入流程：草稿/待提交→待审核/审批中→正常/合作中
- 驳回修正流程：待审核 →审计员驳回 →待修改/草稿→ 业务员修改 →重新提交
- 状态管控与恢复：正常⇄停用（审计员决策恢复）| 正常/停用 →淘汰（终态管控）

6 供应商绩效评价体系

6.1 供应商绩效评价职责分工及评价指标体系

- 职责分工：业务员负责发起绩效评价并录入客观履约事实明细（严禁直接录入主观分或线上 Excel 式随意打分）；系统底层算分引擎自动进行加权计算；审计员负责查看及复核结果。
- 固定考核维度与权重配置：

| 评价维度            | 权重占比 | 单项满分 |
|-----------------|------|------|
| 质量 (Quality)    | 30%  | 100  |
| 交付 (Delivery)   | 25%  | 100  |
| 价格 (Price)      | 20%  | 100  |
| 服务 (Service)    | 15%  | 100  |
| 合规 (Compliance) | 10%  | 100  |
| 合计              | 100% | 100  |

表 2：供应商评价体系

6.2 供应商绩效评价、评级与复核管理规则量化算分与等级换算

- 综合得分公式：综合得分=质量\*30%+交付\*25%+价格\*20%+服务\*15%+合规\*10%
- 自动评级：系统严禁用户手工修改计算结果，系统根据综合得分自动生成等级如下：
  - A 级：综合得分 ≥ 90
  - B 级：80 ≤ 综合得分 < 90
  - C 级：70 ≤ 综合得分 < 80
  - D 级：综合得分 < 70

- 评价触发与客观事实输入机制：由业务员按需在系统内发起单次绩效评价，并通过人工事实录入适配器（ManualFactInputAdapter）录入底层的客观履约事实明细（如交货总批次、逾期批次数、质检不合格批数、客诉超时次数等），彻底杜绝人工直接录入 0-100 分的主观打分或 Excel 式随意记录。
- 后端自动化算分与防篡改控制：业务员提交客观事实明细后，系统后端的算分引擎通过硬编码规则实时计算各维度得分并完成加权与评级映射，严禁前端传参覆盖或人工修改最终得分。

## 7 非功能需求与核心验收标准

### 7.1 核心非功能需求与验收标准

- 安全性：基于 RBAC 模型，前端控制菜单按钮显隐，后端强制校验接口权限，杜绝越权。
- 数据完整性：档案、资质、审批与绩效记录严格关联，删除操作不得导致历史追溯断档。
- 性能指标：在正常系统负载条件下，普通供应商查询请求响应时间原则上不超过 3 秒。
- 可追溯性：关键业务过程具备完整日志留痕（含操作人、时间、类型、原状态、新状态、结果及意见），支持在详情页查看完整审批历史。
- 核心验收条件：涵盖权限隔离、生命周期状态机、自动绩效计算、逻辑删除及完整审计日志的全链路验收。

### 7.2 架构演进与系统集成预留需求（新增，无需实现）

- 统一访问与安全网关：后端接口设计需全面适配 API Gateway 统一网关路由与流量防护；身份鉴权需兼容企业级 SSO（OAuth2.0/OIDC/JWT）单点登录与无状态 Token 解析，实现用户上下文的安全透传。
- 外部风控 API 集成预留：供应商准入及档案模块需预留标准 RESTful 接口通道，支持后续无缝对接企查查/天眼查等外部第三方工商风控数据源。
- 企业级下游协同预留：系统主数据变更与业务状态事件需具备标准推送能力，预留同

法大大电子签章（合同签署）及 SAP ERP / 用友 ERP（采购与财务结算）的低成本对接能力。

## **8 演进全景模块规划说明（新增，无需实现，非本次交付范围）**

本章节仅作为供应商管理系统（SRM）未来数字化演进的全景架构参考，不作为 5 周 PIP 的功能开发、测试与验收依据。

### **8.1 寻源与招投标管理：**

规划支持线上招标计划、询比价及潜在供应商入围评估。

### **8.2 合同与采购履约：**

规划管理采供双方采购合同流转及订单履约。

### **8.3 财务对账与结算：**

规划实现自动生成对账单与结算账期管理。